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ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ КОНЦЕССИОНЕРА ПРИ 
ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ И ПРИ ОКОНЧАНИИ 

СРОКА ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Принимая во внимание п. 5 ст. 15 ФЗ «О концессионных соглашениях», в 

случае досрочного прекращения настоящего Соглашения по любому из оснований, 
кроме случаев досрочного расторжения Соглашения в связи с существенным 
нарушением условий Соглашения со стороны Концессионера (п. 16.3 настоящего 
Соглашения), Концессионер имеет право потребовать от Концедента возмещения 
фактически понесенных расходов на создание и реконструкцию имущества в 
составе Объекта Соглашения. 

Возмещение указанных расходов Концессионера осуществляется, исходя из 
размера таких расходов, подлежащих возмещению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и 
не возмещенных ему на момент досрочного прекращения концессионного 
соглашения в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру 
на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от реализации 
выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом 
установленных надбавок к ценам (тарифам). При этом, в случае если указанные 
расходы подлежали возмещению Концессионеру за счет выручки от реализации 
выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом 
установленных надбавок к ценам (тарифам), однако в результате действий 
(бездействия) Третьей стороны не были учтены в составе регулируемых цен 
(тарифов), либо подлежат возмещению Концессионеру за период до даты 
расторжения концессионного соглашения в соответствии с правовыми актами в 
сфере теплоснабжения, то расходы в указанной части не подлежат возмещению 
Концедентом. 

В случае если Концессионер понес расходы на создание и реконструкцию 
имущества в составе Объекта Соглашения, возмещение которых стало или станет 
невозможным в связи с досрочным прекращением настоящего Соглашения, 
Концессионер направляет Концеденту проект соглашения о возмещении 
фактически понесенных расходов на создание и реконструкцию имущества в 
составе Объекта Соглашения в связи с досрочным прекращением концессионного 
соглашения с приложением обоснования размера таких расходов и невозможности 
их возмещения. 

Концедент в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения 
указанного соглашения от Концессионера направляет Концессионеру подписанное 
соглашение, либо обоснованное предложение о включении в соглашение иных 
условий возмещения (протокол разногласий). Концессионер, в случае получения от 
Концедента протокола разногласий, в течение 30 (тридцати) рабочих дней 



рассматривает его и направляет Концеденту протокол согласования разногласий, 
который должен быть подписан Концедентом в течение 30 (тридцати) рабочих 
дней. 

В случае не достижения согласия между Концессионером и Концедентом по 
вопросу о размере подлежащих возмещению расходов в связи с досрочным 
прекращением Соглашения либо по иным вопросам, связанным с возмещением 
таких расходов, спор подлежит разрешению в судебном порядке. 

2. Фактически понесенные Концессионером расходы по настоящему 
Соглашению, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и 
водоснабжения, и не возмещенные ему на момент окончания срока действия 
Соглашения, возмещаются путем продления срока действия настоящего 
Соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов 
Концессионера, но не более чем на пять лет, в следующем порядке:

2.1. Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные 
расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия настоящего 
Соглашения расходов с приложением подтверждающих документов, а также 
расчет периода, на который должен быть продлен срок действия настоящего 
Соглашения.

2.2. Концедент в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты представления 
документов направляет документы на согласование с Субъектом РФ, проверяет 
представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и 
после получения согласия Субъекта РФ согласовывает срок, на который может 
быть продлено Соглашение, либо отказывает в продлении срока действия 
настоящего Соглашения с указанием причины отказа.

2.3. Если в процессе проверки документов Концедентомвыявлены факты 
недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы 
возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

2.4. В случае недостижения Сторонами соглашения по вопросу о продлении 
срока действия Соглашения, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.
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